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Czes¢ |l Opis ogolny przedmiotu Zaméwienia

1. Przedmiot i zakres zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t zwigzanych z wymiang instalacji
centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku COS Torwar w Centrum Osrodku
Sportu przy ulicy tazienkowskiej 6a w Warszawie.

Celem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, ktéry postuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny ofertowej obejmujgcej wymiane rur instalacji centralnego ogrzewania, wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku COS Torwar w Centrum Os$rodku Sportu przy ulicy
tazienkowskiej 6a w Warszawie.

1.1. Zakres prac projektowych

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
ktérej zakres bedzie obejmowat projekt techniczny wymiany instalacji, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi
dokumentami odbiorowymi.

1.2. Zakres rob6t wymiany instalacji

Zakres obejmuje wykonanie rob6t na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w pkt 1.1. powyzej.
Roboty bedg obejmowaty:

a) Demontaz zabudow i sufitdw podwieszanych za ktérymi znajdujg sie instalacje przeznaczone
do wymiany,
b) Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wszystkich tras instalacji,
poza rozprowadzeniami podposadzkowymi do poszczegdlnych grzejnikow,
c) Demontaz instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w zakresie wszystkich tras
instalaciji,
d) Montaz instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wszystkich tras instalacji, poza
rozprowadzeniami podposadzkowymi do poszczegdlnych grzejnikdw,
e) Montaz instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w zakresie wszystkich tras
instalaciji,
f) Montaz zabuddéw i sufitbw podwieszanych, odtworzenie posadzek zakrywajgcych
zdemontowane i nowe trasy instalacji
g) Wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatow.
Dokfadny zakres instalacji podlegajgcej wymianie zostanie przedstawiony podczas wizji lokalne;j.
Narzuca sie obowigzek przeprowadzenia wizji lokalnej przez oferenta w trakcie procedury
przetargowej. W zatgczniku do PFU przedstawiono rysunki z orientacyjnym zarysem tras instalaciji

przeznaczonych do wymiany.
1.3. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt objetych niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, ktére Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenie Ofertowe;j.



Jakiekolwiek $rodki i wszelkie roboty tymczasowe (np. tymczasowe podejscia, podjazdy,
zabezpieczenia, zagospodarowanie powstalych odpadow itp.), ktére okazg sie niezbedne podczas
realizacji zamowienia muszg by¢ wziete pod uwage i obcigzajg Wykonawce w ramach Ceny Ofertowej.

Dla potrzeb wykonania robét demontazowych Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania
tymczasowych rozbidérek elementéw obiektu jak: sufit podwieszany, posadzka przykrywajgca rurociagi,
inne zabudowy instalacji niebedacych przedmiotem zamowienia w zakresie niezbednym do
prawidfowego wykonania prac. Zakres tymczasowych rozbiorek bedzie uwzgledniony w projekcie
technicznym robot demontazowych i zostanie uzgodniony przez Wykonawce z nadzorem inwestorskim
i Zamawiajgcym. Po wykonaniu robot demontazowych objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca
na wiasny koszt odtworzy tymczasowo rozebranie elementy obiektu.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2.1. Lokalizacja obiektu

Przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
przeznaczone do wymiany znajdujg sie w obrebie kubatury obiektu COS Torwar w Centrum Osrodku
Sportu przy ulicy tazienkowskiej 6a w Warszawie. Wymiana dotyczy wszystkich tras instalacyjnych
obiektu, ktoére sg obecnie zlokalizowane we wszystkich czesciach obiektu nad sufitem powieszonym za
lokalnymi zabudowami g-k oraz w warstwach posadzkowych. Wymiana nie dotyczy lokalnych
podposadzkowych rozprowadzen instalacji c.0. do poszczegdinych grzejnikow.

2.2. Opis stanu istniejgcego

Instalacja wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacji

Jest obecnie wykonania z przewodow stalowych ocynkowanych, czesciowo z rur PP. Na instalacji
znajduje sie duza ilos¢ napraw oraz modernizacji wprowadzonych w trakcie uzytkowania obiektu.
Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych utracita swoje wiasciwosci ochronne. Na instalacji
znajduje sie duza iloS¢ ognisk korozji. Na instalacji wystepujg braki izolacji termicznej i
przeciwroszeniowe;j.

Instalacja centralnego ogrzewania

Jest obecnie wykonania z przewodéw stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie i
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie. Na instalacji znajduje sie duza ilos¢ napraw oraz
modernizacji wprowadzonych w trakcie uzytkowania obiektu. Instalacja wykonana z rur stalowych jest
w znacznym stopniu wyeksploatowana. Na instalacji wystepujg braki izolacji termiczne;.

2.3. Dostepnos¢ mediéw

Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru energii elektrycznej i wody oraz miejsce odprowadzania $ciekdw.
Koszty energii elektrycznej z wskazanych miejsc poboru i wody na potrzeby prowadzenia robét pokrywa
Zamawiajgcy. W przypadku koniecznosci zastosowania agregatow pradotworczych koszy ich instalacji
i utrzymania ponosi Wykonawca.

2.4. Uwarunkowania formalno - prawne

Na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) zgodnie
z art. 29 ust. 4 pkt 3 podpunkt d) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
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wykonania zgtoszenia do organéw administracji publicznej prac zwigzanych wykonywaniem wymiany
instalacji w budynku.

2.5. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania przedsiewziecia

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:
e wymaganiami Zamawiajgcego,
e 0golng sytuacja, np. faktyczng, prawna, srodowiskows, itp.,
e warunkami na obszarze prowadzenia robdt,

Wykonawca, w granicach wykonalnosci, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszace sie do
ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptywac na Oferte lub na Roboty.

Wykonawca dokona inspekcji i badania terenu prowadzenia robdt, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informaciji i przed ztozeniem Oferty upewni sig, co do wszystkich istotnych spraw wtgczajgc
w to (lecz nie ograniczajgc sie wylgcznie do tego) nastepujgce zagadnienia:

o Ksztatt i charakter obiektu w ktérym bedg prowadzone roboty;
Zakres, charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robat;
Prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP;
Potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii;
Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie¢ ze wszystkimi szczegdétami wymagan
Zamawiajgcego.

Dla potrzeb zlozenia Oferty Zamawiajacy nakiada obowigzek, aby wykonawca odbyl wizje
lokalng obiektu w celu dokiadnego rozpoznania warunkéw realizacji prac w szczegdlnosci
w zakresie warunkéw dostepnosci instalacji, mozliwosci demontazu, montazu elementéw
instalacji oraz doktadnego zakresu prac.

Wykonawca deklaruje, zZe:

e zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
obejmujgcych Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Warunki Umowy i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposdéb moga
wptyng¢ na warto$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robat,

e zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen w cato$ci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia,

o przed ztozeniem Oferty zwizytowat i dokonat inspekcji Placu Budowy Robdt i jego otoczenia
w celu oszacowania, na wiasng odpowiedzialnos¢, atakze na wiasny koszt iryzyko,
wszelkich danych, jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robat,

e ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac wszystkich
szczegotow Robét i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu prac, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy Urzadzen,

e nie bedzie wykorzystywaC btedoéw Ilub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, a oich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.



Czesé Il Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1. Wymagania szczego6towe i warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej prac wymiany instalaciji.

a) Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg prac wymiany instalacji centralnego
ogrzewania, wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji, ktorej zakres bedzie obejmowat projekt techniczny
wymiany instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$s¢ zmiany prowadzenia tras instalacji wzgledem
stanu istniejgcego, ktore usprawnig jej funkcjonowanie, badz polepszg warunki lokalizacyjne.

b) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania bedzie wykonana od wezta ciepta i w zakresie
wszystkich tras instalacji, poza trasami podposadzkowymi rozprowadzenia do grzejnikdw.
Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek w systemie PP-RCT stabilizowane wktadkag
aluminiowg PN20. Wymianie podlega rowniez cata armatura znajdujgca sie na trasie rurociggéw
przesytowych. Podczas sporzadzania projektu nalezy przewidzie¢ nowe rozwigzania, ktére
pozwolg na zrownowazenie i prawidtowg prace catej instalac;ji.

¢) Wymiana instalacji wody zimnej bedzie wykonana od gtébwnego zaworu za przytgczem
wodociggowym i w zakresie wszystkich tras instalacji. Instalacje wody zimnej na potrzeby
bytowo-gospodarcze nalezy wykona¢ z rur i ksztattek w systemie PP-RCT PN20. Wymianie
podlega réwniez cata armatura znajdujgca sie na trasie rurociggdéw przesytowych. W przypadku
wymiany przewodow wspolnych z instalacjg hydrantowg nalezy stosowac rury i ksztattki stalowe
ocynkowane. Za rozejSciem na wode bytowo-gospodarczg zastosowac zawor pierwszenstwa
instalacji hydrantowe.

d) Wymiana instalacji cieptej wody i jej cyrkulacji bedzie wykonana od wezta ciepta i w zakresie
wszystkich tras instalacji. Instalacje c.w. i c.c.w nalezy wykonac z rur i ksztattek w systemie PP-
RCT stabilizowane wkfadkg aluminiowg PN20. Wymianie podlega rowniez cata armatura
znajdujgca sie na trasie rurociggow przesytowych. Podczas sporzgdzania projektu nalezy
przewidzie¢ nowe rozwigzania, ktdre pozwolg na zréwnowazenie i prawidtowg prace catej
instalacji. Na trasach cyrkulacji cieptej wody nalezy wykona¢ zawory termostatyczne z funkcjg
automatycznego przegrzewu.

e) Na podejsciach instalacji wody bytowo-gospodarczej stosowac zabezpieczenia antyskazeniowe
zgodnie z Normg PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny".

f) Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw po wierzchu poza pomieszczeniami technicznymi.
Przed kazdym punktem poboru wody zastosowac zawory odcinajgce PN 16.

g) Wymaga sie zapewnienia fatwej dostepnosci do zawordw odcinajgcych oraz regulacyjnych.



h)

)

k)

P)

Q)

Instalacje centralnego ogrzewania, wody cieptej i cyrkulacyjnej wyizolowac¢ cieplnie stosujgc
lupki z wetny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej o grubosciach zgodnych z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo izolacjg paroszczelng grubosci 13 mm.
Prowadzenia przewodow wodnych w strefach zimnych zabezpieczyé antyzamrozeniowo
poprzez wyposazenie ich w dodatkowe elektryczne kable grzewcze, izolacje cieplna stosujgc
tupki z welny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej o grubosciach zgodnych z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw.
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
Nowe trasy nalezy projektowac w sposéb minimalizujgcy czas wytgczenia instalacji z
uzytkowania, wzdtuz istniejgcych prowadzen.

Trasy przewoddw obecnie znajdujgce sie w warstwach posadzkowych po stronie zachodniej
obiektu, nalezy przenies¢ w strefe sufitowg i zabudowac elementami sufitu podwieszonego badz
obudowy g-k.

Piony i rury w pomieszczeniach nalezy wykonac jako prowadzone w bruzdach, zabudowie g-k
lub ponad sufitami podwieszonymi.

Ujecia wody ogrodowej wyposazone zostang w wodomierz oraz zawory napowietrzajgco
spustowe zabezpieczajgce instalacje przed zamarznigciem.

Wykonawca uzgodni projekt techniczny wymiany instalacji z nadzorem inwestorskim
i Zamawiajgcym.

Przewiduje sie zawory odcinajgce na gtdwnych rurociggach poszczegdélnych instalacji, ktére
umozliwig odciecie poszczegdlnych odcinkéw/sekcji instalaciji.

Wykonawca sporzgdzi pethg dokumentacje powykonawczg prowadzonych robdét wymiany
instalacji w szczegolno$ci opisujgc zastosowane materiaty, urzgdzenia, trasy prowadzenia
przewoddéw wraz z rzednymi.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna byC sporzgdzona w wersji drukowanej i
elektronicznej: w formatach *.doc lub *.docx, *.xlIs lub *.xlsx, *.pdf, *.dwg, *. tif, *.jpg, *.bmp oraz
*.ath. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim. Opracowania nalezy dostarczy¢
w 5 egzemplarzach, w formie wydruku (oprawionej) i dodatkowo w 5 egzemplarzach w wersji
elektronicznej na nosniku w postaci ptyty CD-R.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej prac wymiany
instalacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca, na swéj koszt, zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw —
autorow dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér

sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez kontrole zgodnosci wykonania Robét z trescig
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dokumentacji projektowej dokonywang przez projektantow — autorow. Kontrole takie odbywac
sie bedg na kazdym waznym etapie Robdt, lecz nie rzadziej niz 1 do 3 razy w tygodniu. Kazda
kontrola projektantow — autorow udokumentowana zostanie informacjg pisemng
o stanie realizacji robot. Nadzor autorski bedzie obejmowat rowniez sporzgdzenie i weryfikacje
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem Robdt.
Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw, zatgczone

do dokumentacji powykonawczej.

W zatgczniku do PFU przedstawiono rysunki z orientacyjnym zarysem tras instalaciji
przeznaczonych do wymiany.

1.2. Wymagania i warunki realizacji roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

f)
9)

Prowadzenia robo6t wymiany instalacji bedzie mozliwa w miesigcach lipiec i sierpien tego roku
w trybie ciggtym 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektows.

Dysponowania specjalistycznym sprzetem i urzadzeniami niezbednymi do wykonania zadania
Wykonawca zapewni rezerwe kluczowych urzadzen i sprzetu specjalistycznego niezbednego
do wykonywania prac.

Statej wspotpracy z nadzorem inwestorskim Zamawiajgcego i ekspertami, w tym udostepnianie
miejsca prowadzenia robot celem dokonywania ogledzin i nadzoru nad robotami.

Zapewnienia statego nadzoru technicznego robét — 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu - przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku wystgpienia takiej potrzeby zapewnienia o0sob do obstugi urzadzen
dzwignicowych posiadajgcych uprawnienia wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przestrzegania przepisow bhp w trakcie realizacji robot.

Zabezpieczenia istniejgcego wyposazenia obiektu przed uszkodzeniem na czas prowadzenia
robot.

2. Termin realizacji

Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej: 4 tygodnie od zawarcia umowy.
Wykonanie rob6t wymiany instalacji: do 31.08.2025 r.



Czesc¢ Il Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Stosowanie przepiséw prawa i innych przepisow oraz zgodnos¢ z projektem i wymaganiami
Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robdt. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robdt.

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Umowag, Oferta, Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Umowg
oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w wymienionych dokumentach, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do
prawidtowego wykonania dokumentac;ji projektowe;j.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

2. Pozwolenia

Na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) zgodnie
z art. 29 ust. 4 pkt 3 podpunkt d) nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
wykonania zgtoszenia do organéw administracji publicznej prac zwigzanych wykonywaniem wymiany
instalacji w budynku.

3. Harmonogram robét

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Umowy przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoOtowy Harmonogram Rzeczowo — finansowy, ktory winien uwzgledniaé w szczegdlnosci:

e Kkolejno$¢ realizacji Robot z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robot,

e wymagania warunkow Umowy,

e wymagania okreslone w PFU,

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Po podpisaniu Umowy z Wykonawcg, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dane dotyczgce
Inspektorow nadzoru inwestorskiego i jego personelu.



5. Zabezpieczenie Terenu Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Robdt poza
Terenem Robét i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
i odbioru Robét, a w szczegdélnosci:

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z robotami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren robét przed dostepem oséb nieupowaznionych;

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe Urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: podwieszenia, ogrodzenia, zapory, kftadki, porecze, oswietlenie,
sygnaly iznaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Powyzsze elementy po
zakonczeniu Robét iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, przejs¢, przejazdow,
dojazdow prowadzacych do Terenu Robdét, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na wlasny
koszt. Wejscia, wyjscia, wjazdy i wyjazdy z Terenu Robét przeznaczone dla oséb pojazdow i
maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru;

W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia obiektu na ktérym prowadzone sg roboty na
skutek dziatalno$ci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek jego elementu, bedzie on
niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu;

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Robét, w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru;

Wykonawca zobowigzany jest do przeglgdu stanu bezpieczenstwa i zabezpieczen na terenie
budowy oraz kazdym innym obszarze, na ktorym prowadzone sg prace. Przeglady nalezy
prowadzi¢ w sposoéb ciggly, zapewniajgcy bezwzglednie bezpieczenstwo dla oséb zwigzanych
z prowadzeniem robét oraz oséb postronnych. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i
Zamawiajgcym harmonogram przegladu bezpieczenstwa i zabezpieczeh budowy;

Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprocz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majgtkowych i materiatdw przez czas trwania Umowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty,
ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnatyi znaki ostrzegawcze, ewent.
dozorcéw i wszelkie inne  Srodki niezbedne do ochrony Robé6t, wygodyi ochrony
wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terenow i obiektow;

Wykonawca w razie potrzeby wykona zabezpieczenia przed emisjg hatasu;

W przypadku, gdy teren Roboét lub jakakolwiek jego czesS¢ poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyrdwna straty tak, aby po zakonczeniu
Robot stan terenu Robot spetniat wymogi Umowy i zalecenia Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
uwzgledniony w wynagrodzeniu umownym.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci:

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr
178 poz. 1380 z pézn. zm.);
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e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz.719).

o Przepiséw ppoz. obowigzujgcych na obiekcie.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca opracuje wszystkie dokumenty dotyczgce bezpieczenstwa p.poz. i BHP na czas
eksploatacji z opisem sytuacji awaryjnych.

7. Czystos¢ terenu roboét

Teren robot winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzgdku. Odpady nalezgce do Wykonawcy nie
mogg by¢ usuwane w sposob dowolny.

Na placu budowy Wykonawca bedzie prowadzit segregacje odpaddw powstajgcych na placu budowy.
Wykonawca podpisze stosowng umowe z jednostkg upowazniong do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami w celu odbioru odpadéw powstatych na terenie Budowy. Dokumenty przyjecia
odpadow zatgczy do dokumentacji powykonawczej.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci, Inspektor
nadzoru zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzgdkowych, a Wykonawca zostanie przez niego
obcigzony kosztami w czasie trwania Umowy.

8. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie Urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie Urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:
o Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz 1502 z p6zn. zm.);
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
e Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pézn. zm.);
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126);
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. z 1993 r. nr 96,
poz. 438).
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e W szczegdlnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:Uzywanie wiasciwych
ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy ;

Wiasciwe zabezpieczenie robot, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze i ktadki;

Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;
Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami;

o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i Urzgdzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie
oceny ryzyka zawodowego i spetnienie wszystkich wymogoéw odnoénie bezpieczehstwa pracy
wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzgdzenia i prowadzenia
Robot wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni
posiadac¢ aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Kodeksu Pracy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu umownym.

9. Bezpieczenstwo w zakresie obiektéw

Wymiana instalacji powinna by¢ wykonywana i projektowana w taki sposob, aby obcigzenia mogace
wystepowac w trakcie robot nie prowadzity do:

e Zniszczenia catosci lub czesci obiektu;

o Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci;

e Utraty statecznosci catosci lub czesci obiektu;

e Zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

10. Biuro Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i
organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy
komunikacje elektroniczng, telefoniczng, fax oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie
Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wers;ji elektroniczne;.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania Materiatow i sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje).

W wynagrodzeniu umownym nalezy ujg¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych
zgod, warunkoéw i pozwolen), doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediéw na teren
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp.

W wynagrodzenie umowne nalezy wigczy¢ réwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty ich
likwidacji po ukonczeniu Umowy.
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Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on
w petni  odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych zezwolen.

Miedzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzgledni¢:
o Dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujgcym prawem ( wraz z podigczeniem do istniejgcych na terenie budowy mediow);
o Wydzielenie zaplecza magazynowania Materiatow;
e Utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiane
na nowe;
o Ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
Utrzymanie pomieszczen, instalacji i Urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploataciji;
Zabezpieczenie przed kradziezg;
Zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem;
Utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu;
Zapewnienie potrzebnych Materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.
Llikwidacje zaplecza;
Oczyszczenie terenu — doprowadzenie do stanu pierwotnego;
Wykonanie oraz optacanie tymczasowych skfadowisk dla ztozenia gruntu oraz Materiatéw
z rozbiorek.

Koszt uzyskania terenéw pod zaplecze budowy, jego organizacji (wtaczajgc w to koszty pozwolen i
zajecia terenu), utrzymania, zabezpieczenia i likwidacji nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest uwzgledniony w wynagrodzeniu umownym.

11. Pracownicy Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny pracujgcy na terenie budowy zobligowani sg uzywaé odpowiednich
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Pracownicy Wykonawcy muszg posiadac
aktualne badania lekarskie. Powyzszy wymogi dotyczg rowniez firm podwykonawczych prowadzgcych
wszelkie prace dla Generalnego Wykonawcy.

Wykonawca przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia zapewni osoby do realizacji prac
projektowych i prowadzenia statego nadzoru technicznego wymiany instalacji tj.:

a) co najmniej 1 osobe, skierowang do realizacji zamdwienia, tj. do petnienia funkcji
Projektanta, posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania wydane na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa, wystarczajgce do realizacji przedmiotu
zamowienia).

b) co najmniej 1 osobe, skierowang do realizacji zamowienia, tj. do petnienia funkciji
Projektanta, posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej do projektowania wydane na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdow prawa, wystarczajgce do realizacji przedmiotu
zamowienia).

c) wskazg co najmniej 2 osoby, skierowane do realizacji zamowienia, tj. 1 osobe do petnienia
funkcji Kierownika Budowy/Kierownika robdt, posiadajgce uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych i 1 osobe w specjalnosci
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konstrukcyjno — budowlanej do kierowania robotami wydane na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdow prawa, wystarczajgce do realizacji przedmiotu
zamowienia).

Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia na podstawie umow o prace oséb wykonujgcych roboty
budowlane (okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
w sprawie roboét budowlanych — Dz. U. nr 1125 z 2016 r.) zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Powyzsze nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownikow budowy, kierownikéw robot tj. oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

12. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdét powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizaciji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba iwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego iwskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, Urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

13. Dokumentacja Robét

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do podpisania Obioru Koricowego
Robot.

Odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do
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wydawania polecenn Wykonawcy Robot. Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennikdéw rozbidrki i
montazu.

Raporty Miesieczne

Raporty Miesieczne sg dokumentem, w ktérym szczegdtowo opisany jest postep pracy wykonanych
przez Wykonawce wraz zawartymi informacje o przebiegu Robét. Miesieczne raporty o postepie bedag
przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego i przedkitadane Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od
zakonczenia miesigca.

Pozostale dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa;

Plan BIOZ;

Harmonogram Rzeczwo - Finansowy;

Wszelkie zatwierdzenia; uzgodnienia wydane przez odpowiednie jednostki;

protokoty przekazania terenu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencja na budowie;

Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob, inspekcji i odbioréw;

Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,

Zatwierdzenia itp.);

e Protokoty Przekazania Robot.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Rob6t w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

14. Odbioér Robot

Celem odbioru Robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami umownymi. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajag nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego / Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

o Odbiorowi czesciowemu;

e Odbiorowi kohcowemu.

Odbidr czesciowy

Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo
— finansowym. Odbiorowi czesciowemu podlegajg tylko catkowicie zakonczone etapy i elementy Robot.

Odbiér czesciowy dotyczy jednej branzy Robét i odnosi sie do odbioru prac wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowe].

Gotowos¢ do obioru danego etapu lub elementu zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego i przekazaniem mu kompletu
niezbednych do przeprowadzenia odbioru dokumentéw (atesty, Swiadectwa, wyniki badan
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laboratoryjnych itp. oraz oswiadczenie kierownika budowy, Zze dotyczg one materiatdw uzytych do
realizacji obieranych elementéw Roboét, a takze w razie potrzeby inwentaryzacje geodezyjne oraz
odpowiednie fragmenty dokumentacji projektowej z naniesieniem zaakceptowanych przez Inspektora
zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Robot).

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt, a dokonuje go
Zamawiajgcy, za posrednictwem odpowiednich inspektorow nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet Swiadectw i atestow dotyczgcych uzytych do ich wykonania materiatéw i
wyrobow, wynikbw badan laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnych itp. w oparciu o
przeprowadzone kontrole i pomiary oraz w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Elementami dokumentacji odbiorowej sa:
e Podpisany z wynikiem pozytywnym protokdt odbioru Wykonawcy Robdét od podwykonawcy,
(jezeli ma to zastosowanie);
o Wykaz wad i zaleceh z terminami usuniecia.

Niezaleznie od sporzadzenia w/w protokotu Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiér
odpowiednim zapisem w Dzienniku Budowy, (jezeli dotyczy rob6t budowlanych).

Protokdt z odbioru cze$ciowego, podpisany przez wszystkich uczestnikdw, sporzgadzony jest
w jednym oryginale dla Zamawiajgcego oraz w odpowiedniej liczbie kopii dla pozostatych stron.

Odbiér koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét.

Caltkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia Robdét i przyjecia odpowiednich
dokumentéw. Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonana Robdét z dokumentacjg
projektowg, PFU i uprzednimi ustaleniami;

Dokumenty odbioru kohcowego

1) Podstawowym dokumentem jest Protokdt Odbioru Koncowego Robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego;

2) Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

b) Dzienniki budowy (oryginaty) i pozostate dokumenty wynikajgce z art. 57 Prawa Budowlanego;

c) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na odtworzenie tymczasowo
rozebranych elementéw obiektow itp.) oraz protokoty odbioru oraz przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen;

3) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego Robdét;

4) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego;

5) Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja i stwierdza ich
wykonanie.
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